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              Riaz    Projet de construction et d'équipement d'un bâtiment d'imagerie médicale

CFC mur n° PRIX TOTAL

2 Bâtiment 3'333'009.00

211.1 Echafaudages TTC 9'000.00

211.2 Maçonnerie TTC 240'000.00

214.2 Charpente TTC 116'500.00

221.1 Fenêtres en PVC et métal TTC 18'500.00

223 Protection contre la foudre TTC 4'000.00

224.1 Etanchéïté toiture plate TTC 110'000.00

226.1 Façades isolées et plaques fibro-ciment TTC 113'000.00

228.2 Stores à lamelles TTC 4'000.00

230.0 Electricité TTC 265'000.00

240.0 Chauffage TTC 73'000.00

244.0 Ventilation/Climat TTC 1'155'000.00

250.0 Sanitaire TTC 162'000.00

253.0 Gaz médicaux TTC 44'000.00

271.1 Plâtrerie TTC 55'000.00

272.1 Porte automatique TTC 11'000.00

272.2 Ouvrage métallique TTC 3'000.00

273.0 Menuiserie bois TTC 50'000.00

273.1 Armoires murales TTC 60'000.00

274.0 Vitrages intérieurs spéciaux TTC 9'600.00

275.0 Système de verrouillage TTC 3'000.00

276.0 Installation d'obscursissement intérieur TTC 1'500.00

277.2 Parois fixes TTC 24'500.00

281.0 Chapes ciments TTC 24'500.00

281.2 Revêtements de sol TTC 67'000.00

281.6 Carrelage faïence TTC 3'100.00

282.6 Scandatex sur plâtre TTC 19'000.00

283.2 Plafond suspendu TTC 59'000.00

285.1 Peinture intérieure TTC 14'000.00

287 Nettoyage TTC 6'000.00

Total intermédiaire 2'724'200.00

291.0 Architecte TTC 219'745.00

292.0 Ingénieur civil TTC 18'968.00

293.0 Ingénieur CVSE TTC 368'296.00

296.0 Ingénieur Géomètre TTC 1'800.00

3 Equipements d'exploitation 23'000.00

364 Poste pneumatique TTC 19'000.00

393 Ingénieurs TTC 4'000.00

4 Aménagements extérieurs 22'000.00

411.6 Travaux par l'entreprise de paysagiste TTC 22'000.00

DEVIS GLOBAL ESTIMATIF PAR CFC du 21.08.2008/2

Archirime SA                            Bonnard & Gardel SA Lausanne                             PGMM Schweiz AG Winterthur
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5 Frais secondaires 150'991.00

511.0 Permis de construire, émol. cantonal TTC 6'000.00

511.2 Permis de construire, émol. Communal TTC 2'000.00

511.3 Gabarit TTC 1'000.00

512.1 Taxe électricité, Gruyère-Energie TTC 30'000.00

524.0 Frais de reproduction TTC 5'000.00

531.0 Ass RC TC TTC 4'000.00

549.0 Frais administratifs TTC 10'000.00

581.00 Divers et imprévus TTC 92991.00

7 Appareils et équipements médicaux 3'091'400.00

70 Diagnostic TTC 2'756'500.00                     

71 Monitorage TTC 86'100.00                         

72 Traitement et soins TTC 88'800.00                         

74 Technique de réfrigération TTC 3'200.00

77 Nettoyage, désinfection, stérilisation TTC 10'800.00

79 Honoraires TTC 146'000.00

8 Equipements et installations médicales 80'600.00

80 Meubles TTC 47'400.00

81 Appareils d'éclairages TTC 2'700.00

84 Petit inventaire TTC 26'500.00

89 Honoraires TTC 4'000.00

9 Ameublement et décoration, complet 194'000.00

90 Tables et chaises TTC 107'700.00

91 Protection des murs TTC 7'700.00

92 Rideaux TTC 3'900.00

93 Appareils de bureau TTC 33'200.00

94 Petit matériel TTC 4'500.00

941 Signalétiques TTC 5'000.00

98 Œuvre d'art TTC 18'000.00

99 Ingénieurs TTC 7'000.00

991 Architectes TTC 7'000.00

RECAPITULATION

2 Bâtiment 3'333'009.00

3 Equipements d'exploitation 23'000.00

4 Aménagements extérieurs 22'000.00

5 Frais secondaires 150'991.00

7 Appareils et équipements médicaux 3'091'400.00

8 Equipements et installations médicales 80'600.00

9 Ameublement et décoration 194'000.00

Coût total des travaux TTC 6'895'000.00
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5 Frais secondaires 150'991.00

511.0 Permis de construire, émol. cantonal TTC 6'000.00

511.2 Permis de construire, émol. Communal TTC 2'000.00

511.3 Gabarit TTC 1'000.00

512.1 Taxe électricité, Gruyère-Energie TTC 30'000.00

524.0 Frais de reproduction TTC 5'000.00

531.0 Ass RC TC TTC 4'000.00

549.0 Frais administratifs TTC 10'000.00

581.00 Divers et imprévus TTC 92991.00

7 Appareils et équipements médicaux 3'091'400.00

70 Diagnostic TTC 2'756'500.00                     

71 Monitorage TTC 86'100.00                         

72 Traitement et soins TTC 88'800.00                         

74 Technique de réfrigération TTC 3'200.00

77 Nettoyage, désinfection, stérilisation TTC 10'800.00

79 Honoraires TTC 146'000.00

8 Equipements et installations médicales 80'600.00

80 Meubles TTC 47'400.00

81 Appareils d'éclairages TTC 2'700.00

84 Petit inventaire TTC 26'500.00

89 Honoraires TTC 4'000.00

9 Ameublement et décoration, complet 194'000.00

90 Tables et chaises TTC 107'700.00

91 Protection des murs TTC 7'700.00

92 Rideaux TTC 3'900.00

93 Appareils de bureau TTC 33'200.00

94 Petit matériel TTC 4'500.00

941 Signalétiques TTC 5'000.00

98 Œuvre d'art TTC 18'000.00

99 Ingénieurs TTC 7'000.00

991 Architectes TTC 7'000.00

RECAPITULATION

2 Bâtiment 3'333'009.00

3 Equipements d'exploitation 23'000.00

4 Aménagements extérieurs 22'000.00

5 Frais secondaires 150'991.00

7 Appareils et équipements médicaux 3'091'400.00

8 Equipements et installations médicales 80'600.00

9 Ameublement et décoration 194'000.00

Coût total des travaux TTC 6'895'000.00
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HFR hôpital fr ibourgeois, Riaz

PR Projet

Projet de constr uction et d'équipement d'un bâtiment d' imagerie médicale

Situation

Echelle : 1:1000 Date: 01.09.08 Dess : jlt

Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils SA

Avenue de Cour 61      1007 Lausanne
tel : 021 618 11 11

PGMM Schweiz AG

Zürcherstrasse 19    8401 Wintherthur
tel : 052 555 33 00

ARCHIRIME SA

Rte de La Pâla 11   Ch-1630 Bulle

tel : 026 912 24 44                     fax : 026 912 25 66
e-mail : info@archirime.com            www.archirime.com
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Projet de constr uction et d'équipement d'un bâtiment d' imagerie médicale

Rez réduction

Echelle : 1:100 Date: 01.09.08 Dess : jlt

Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils SA

Avenue de Cour 61      1007 Lausanne
tel : 021 618 11 11

PGMM Schweiz AG

Zürcherstrasse 19    8401 Wintherthur
tel : 052 555 33 00

ARCHIRIME SA

Rte de La Pâla 11   Ch-1630 Bulle

tel : 026 912 24 44                     fax : 026 912 25 66
e-mail : info@archirime.com            www.archirime.com

Atelier d'architecture
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VIIB 1 Préparation IRM
Surf. au sol : 12.04 m2

VIIB 2 Cabines Scanner
Surf. au sol : 2.40 m2

VIIB 3 Nettoyage
Surf. au sol : 3.82 m2

VIIB 4 IRM
Surf. au sol :33.13 m2

VIIB 5 Technique
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VIIB 6 Radiologue
Surf. au sol : 9.14 m2

VIIB 7 Salle de commande
Surf. au sol : 12.14 m2

VIIB 8 Scanner
Surf. au sol :39.33 m2

VIIB 9 Cabines Scanner
Surf. au sol : 2.70 m2

VIIB 10 Commande polyv.
Surf. au sol : 17.46 m2

VIIB 11 Salle polyvalente
Surf. au sol : 36.27 m2

VIIB 13 Wc handicap
Surf. au sol : 3.05 m2

VIIB 12 Cabine et Wc
Surf. au sol : 3.45 m2

VIIB 14 Box 1 2 3
Surf. au sol : 39.16 m2

VIIB 15 Lecture
Surf. au sol :15.20 m2

VIIB 16 Salle de repos
Surf. au sol : 11.09 m2

VIIB 17 Wc personnel
Surf. au sol : 1.82 m2

VIIB 18 Accueil
Surf. au sol : 9.53 m2

VIIB 19 S. d'attente
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VIIB 14 Dégagement
Surf. au sol : 77.86 m2
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PR Projet

Projet de constr uction et d'équipement d'un bâtiment d' imagerie médicale

Etage réduction

Echelle : 1:100 Date: 01.09.08 Dess : jlt

Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils SA

Avenue de Cour 61      1007 Lausanne
tel : 021 618 11 11

PGMM Schweiz AG

Zürcherstrasse 19    8401 Wintherthur
tel : 052 555 33 00

ARCHIRIME SA

Rte de La Pâla 11   Ch-1630 Bulle

tel : 026 912 24 44                     fax : 026 912 25 66
e-mail : info@archirime.com            www.archirime.com

Atelier d'architecture
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PR Projet

Projet de constr uction et d'équipement d'un bâtiment d' imagerie médicale

Coupes réduction

Echelle : 1:100 Date: 01.09.08 Dess : jlt

Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils SA

Avenue de Cour 61      1007 Lausanne
tel : 021 618 11 11

PGMM Schweiz AG

Zürcherstrasse 19    8401 Wintherthur
tel : 052 555 33 00

ARCHIRIME SA

Rte de La Pâla 11   Ch-1630 Bulle

tel : 026 912 24 44                     fax : 026 912 25 66
e-mail : info@archirime.com            www.archirime.com

Atelier d'architecture
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toiture végétalisée
isolation 12 cm
EP4 + GV3
dalle BA 30 cm

gravier 5 cm
étanchétité EP4
dalle BA pente variable

chape 5 cm
dalle 20 cm

porte T30
avec
fermeporte

Niche

compresseur

vide technique

SAS d'entrée Couloir de liaisonMorgue/autopsie

II.A76

Elément préfab. posé sur lit de gravier
Floradrain ep. 4.5 cm
isolation 5 cm
asphalte coulée ep. 2.5 cm
natte de protection
dalle su r COP ep. 30 cm

Nettoyage et dépôt de lit

Terre végétal 35 cm
remblai 34.5 cm
natte géotextile
boulets 15 cm
asphalte coulée 2.5 cm
couche de séparation

C O U P E   F - F bâtiment d'imagerie et COP

Vestiaire

surf. minérale et
remblai ep. 43 cm

chape 12 cm
dalle BA ep. 20 cm
dalle béton de protection
sur COP ep. 35 cm
isol. ep. 5 cm
étanchéïté ep. 2.5 cm

IRM Salle de commande Scanner salle polyvalente

wc et cabinecabine, wc, cabine
Plafond techniquePlafond technique Plafond technique Plafond technique

gravier 5 cm
étanchéïté multi-couche
panneau OSB 22 mm
isolation complémentaire 8 cm
solivage bois ep. 20 cm
isolation entre solivage 20 cm
plafond technique
faux-plafond

MorgueOxigène

Elément préfab. posé sur lit de gravier
Floradrain ep. 4.5 cm

isolation 5 cm
asphalte coulée ep. 2.5 cm

natte de protection
dalle su r COP ep. 30 cm

Triage
Réception
Désinfection

Terre végétal 35 cm
remblai 34.5 cm
natte géotextile
boulets 15 cm

asphalte coulée 2.5 cm
couche de séparation

C O U P E   G - G bâtiment d'imagerie et COP

surf. minérale et
remblai ep. 43 cm

Plafond techniquePlafond technique

Couloir de liaison

Scanner Cabine Dégagement Lecture

Salle de repos

Local technique

Morgue

chape 12 cm
dalle BA ep. 20 cm
dalle béton de protection
sur COP ep. 35 cm
isol. ep. 5 cm
étanchéïté ep. 2.5 cm

Plafond technique

Couloir de liaison

Dégagement Box

C O U P E   H - H bâtiment d'imagerie et COP

S d'attente

Aligner la toiture à celle
du couloir de liaison

Déchetterie

gravier 5 cm
étanchéïté multi-couche
panneau OSB 22 mm
isolation complémentaire 8 cm
solivage bois ep. 20 cm
isolation entre solivage 20 cm
plafond technique
faux-plafond

chape 12 cm
dalle BA ep. 20 cm
dalle béton de protection
sur COP ep. 35 cm
isol. ep. 5 cm
étanchéïté ep. 2.5 cm
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PR Projet

Projet de constr uction et d'équipement d'un bâtiment d' imagerie médicale

Façades réduction

Echelle : 1:140 Date: 01.09.08 Dess : jlt

Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils SA

Avenue de Cour 61      1007 Lausanne
tel : 021 618 11 11

PGMM Schweiz AG

Zürcherstrasse 19    8401 Wintherthur
tel : 052 555 33 00

ARCHIRIME SA

Rte de La Pâla 11   Ch-1630 Bulle

tel : 026 912 24 44                     fax : 026 912 25 66
e-mail : info@archirime.com            www.archirime.com

Atelier d'architecture
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